

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : โครงการปรับปรุงหน้าต่าหอผู้ป่วยพิเศษวิจิต

แบบเลขที่ : 94/56

ที่ตั้งโครงการ : หอผู้ป่วยพิเศษวิจิต อาคารวิจิต ชั้น 6

ประมาณราคาเมื่อเดือน : ธันวาคม 2556

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (Factor F. งานก่อสร้าง)

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	157,750	รวม 1
	ราคารวมค่า Factor F. 0.2726	43,003	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%)	-	รวม 1
รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น		200,753	ปรับราคาเสนอ
(สองแสนบาทถ้วน)		200,000	
พื้นที่ต่อเติมจำนวน.....ตร.ม.			ราคาเฉลี่ย / ตร.ม.

ลงชื่อ.....

(นายชุตินันท์ ชันดีสาย)

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณะ สิงห์เรือง)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แสงวงศ์)

หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงและวิศวกรรม

ลงชื่อ.....

(นางสาวพัทธนันท์ สุภลักษณ์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

หมายเหตุ : ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคากรอรายละเอียดในการเสนอราคาจะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

ใบปริมาณงานและประมาณราคา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

โครงการ : โครงการปรับปรุงหน้าต่างหอผู้ป่วยพิเศษวิจิต

แบบเลขที่ : 94/56

เจ้าของโครงการ : คุณบังอร ปรัดพันธ์

ผู้ประมาณราคา : หน่วยงานซ่อมบำรุงและวิศวกรรมฯ

ผู้อำนวยการ : นายแพทย์ชลิต ทองประยูร

ผู้ตรวจ : นายกฤษณะ สิงห์เรือง

ที่ตั้งโครงการ : หอผู้ป่วยพิเศษวิจิต อาคารวิจิต ชั้น 6

หัวหน้าหน่วยฯ : นายฉลาด แสงวงศ์

ประมาณราคาเมื่อเดือน : ธันวาคม 2556

หัวหน้าฝ่ายฯ : นางสาวพัทธนันท์ สุกถักยณ์

ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	หมวดงานรื้อถอนทั้งหมด								
	- รื้อถอนหน้าต่างเดิมทั้งหมด	เหมา	1		-	8,600	8,600	8,600	
2	หมวดงานหน้าต่างทั้งหมด								
	- หน้าต่าง AW	ชุด	1	6,950	6,950	690	690	7,640	
	- หน้าต่าง W1	ชุด	17	6,500	110,500	690	11,730	122,230	
	- หน้าต่าง W2	ชุด	4	4,320	17,280	500	2,000	19,280	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				134,730		23,020	157,750	