

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

โครงการ : ปรับปรุงก่อสร้างห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง		แบบเลขที่ : 009/59	
สถานที่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี			
ประมาณราคาตาม : บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (ปร.4)		จำนวน : 6 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อเดือน : กุมภาพันธ์ 2559			
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (Factor F. งานก่อสร้างอาคาร)			
ลำดับที่	รายการ	ราคา	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	644,881	
	ค่า Factor F. 0.2726	175,794.56	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	131,200	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	9,184.00	
รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น		961,059.56	
		961,000	ปรับราคาเสนอ
(เก็บแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายวงศ วิรุฬบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายกฤษณะ สิงห์เรือง)

ลงชื่อ.....หัวหน้างานฯ
(นายฉลาด แสงดี)

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายฯ
(นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)

หมายเหตุ

- ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด.
- หากต้องการใช้ BOQ. นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

โครงการ : ปรับปรุงก่อสร้างห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง		แบบเลขที่ : 009/59	
สถานที่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี			
ประมาณราคาตาม : บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (ปร.4)		จำนวน : 5 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อเดือน : กุมภาพันธ์ 2559			
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (Factot F. งานก่อสร้างอาคาร)			
ลำดับที่	รายการ	ราคา	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	392,271	
	ค่า Factor F. 0.2726	106,933.07	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	
รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น		499,204.07	
		499,200	ปรับราคาเสนอ
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายวงศ วิรุฬบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายกฤษณะ สิงห์เรือง)

ลงชื่อ.....หัวหน้างานฯ
(นายฉลาด แสงวงดี)

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายฯ
(นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)

หมายเหตุ

- ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด.
- หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

