

## สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่.....๐๙๘/๑๙๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลเจรจาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีประเสริฐ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๔๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดีเซลวิศวกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๙ หมู่ที่ ๒ ถนนพระราม ๒ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๘๗๑๖๕๗-๘ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๘๗๑๖๐๘ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๒๕๓๒๑๐๕ โดย นายคงพล สนธยานนท์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ดีเซลวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๔๑๓๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ดังรายการต่อไปนี้

๑. บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร ๕๐ พรรษา ยี่ห้อ Caterpillar ๓๔๑๒ kw ๕๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๔๑,๗๗๐ บาท (ส่วนหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๒. บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร ๓,๕ ยี่ห้อ Perkins E-7 Tag.๖ kw ๒๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๒๓,๕๕๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๓. บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารจอดรถ ยี่ห้อ Volvo penta Tad.๖ kw ๒๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๑๙,๗๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

๔. บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารสarcophagus ยี่ห้อ Volvo penta Tad ๑๖๓๑ ๔๖ kw ๔๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๒๒,๓๗๐ บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)


๕. บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร๑,๒ ยี่ห้อ John deere ๔.๒๖ kw ๒๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๒๔,๑๔๕ บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

๖. บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารอายุรกรรม ยี่ห้อ Cummins KTA๕๐-G4 kw ๑๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๕๖,๗๑๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  
ผู้ว่าจ้าง (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)  
ผู้รับจ้าง (นายคงพล สนธยานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีประเสริฐ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



๐.๙.๕ ใบสัคنهังสรรพากร

ລະບົດ 00994  
ວັນທີ 26 ຮັງກວມ 2562

ເລກທະບຽນ 0105539061010  
ສື່ອົງປະກາດ ພະຈິກ ສີ່ພະນັກງານ ລົມຕະໂລ


ເລກທະບຽນ

ໄນຂ້ານະ ຊື່ສື່ອົງປະກາດ

ຊື່ອົງປະກາດ  
ເຊື່ອມຕະຫຼາດ  
ເຊື່ອມຕະຫຼາດ  
ເລກທະບຽນ 00994  
ລາຍງານ/ຫຍຍາ  
ແລກງານ/ກໍານົດ ຜົນຕົກມະຫວິດ  
ລົມຕະໂລ ດັບຕະຫຼາດ

ປຶກການ  
ວັນທີ


ວັນທີ 2  
ເມນາ ມະນະການ 2  
ບະລຸ/ຄ່າຕະຫຼາດ ເວົ້າຮັມທະການ  
ລົມຕະໂລ 74000



ຊື່ອົງປະກາດ

ເລກທະບຽນ 0994000306144  
ວັນທີສູງການ  
ທີ່ 1 ອະນຸຍາການ ລົມຕະຫຼາດ

ໃຫ້ ສື່ອົງປະກາດແລ້ວມີຢັ້ງຢືນວິທະຍາຍືນວິທະຍາຍືນທະການແລ້ວມີຢັ້ງຢືນ  
ສົກລະນະສາທາລະນະ ວິທະຍາຍືນທະການ ທີ່ 1



ລາຍການ	ລາຄາ
ລົມຕະໂລ	229,906
ລົມຕະໂລ	100
ລົມຕະໂລ	0
ລົມຕະໂລ	230 00

ລາຍການ ໂດຍ ເປັນ ເປັນ (ສອນຂໍອຍຄາມສືບປາດຖ້ວນ)

ລາຍການ ໂດຍ ເປັນ (ລະບົດ 003602)

ລົມຕະໂລ ລາຍການ ໦.໬.4 ສື່ອ 09340010-25621226-1-04-000001

ວັນທີ 26 ຮັງກວມ 2562

ລາຍການ

ສົກລະນະ (ປາງປັທມວາງລົງ ວິດີ)

ເຈັບັດການສຽງການ

ໃຫ້ສື່ອົງປະກາດ ທີ່ມີຢັ້ງຢືນ ແລ້ວ ທີ່ມີຢັ້ງຢືນ ວິທະຍາຍືນທະການ ວິທະຍາຍືນທະການ  
ໃຫ້ສື່ອົງປະກາດ ທີ່ມີຢັ້ງຢືນ ແລ້ວ ວິທະຍາຍືນທະການ ວິທະຍາຍືນທະການ

๗. บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารโรมระดับสูง ยี่ห้อ Cummins KTA๕๐-G<sub>8</sub> kw ๑๒๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๕๖,๗๑๐ บาท (หนึ่งมีนากพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

รวม ๗ รายการ เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๕๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ณ โรงพยาบาลสรพสิทธิประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาฯ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างทดลองที่จะจัดหา แรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดตី เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

#### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป, แม็คตาลีอ๊ก	จำนวน - (-) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ในเสนอราคาเลขที่ QT ๒๐๑๙๗๓	จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ความดีในเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง

#### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน โรงพยาบาลสรพสิทธิประเสริฐ เล่มที่ ๑๘.๖๓๑๑/๑๔/๖๓ เลขที่ ๑๒๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๓๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละห้า (๕%) นำมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาnop ไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างพ้น จากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างทดลองจ่ายเงิน และผู้รับจ้างทดลองรับเงินค่าจ้าง เป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๖,๐๘๓.๔๖ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบสามบาท สี่สิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคាត่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคা ผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นงวดๆ รวม ๒ งวด ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นเงินอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง จำนวน ๗ เครื่อง เป็นระยะเวลาห่วงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ เป็นเงินอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง จำนวน ๗ เครื่อง เป็นระยะเวลาห่วงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....ผู้รับจ้าง

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงษ์) (นายคงพูล สนธยานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรพสิทธิประเสริฐ  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาดังนี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา คลองชาน ชื่อบัญชี บริษัท ดีเซลวิศวกรรม จำกัด เลขที่บัญชี ๒๑๑-๓-๐๓๕๖๐-๔ ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

#### ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนออกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้าง มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะถอนออกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

#### ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการถอนออกเลิกสัญญาตาม ข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิวไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทธรณ์ให้เจ้าย

#### ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าววนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพ้นระหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเดินเลือดของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์) ผู้รับจ้าง

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์) (นายยุทธพล สนธยานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสังค์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

### ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงาน ที่รับจ้างอย่างເອົາໃສ່ ດ້ວຍປະສິຫຼືກພ ແລະຄວາມ  
ໝານານູ່ ແລະໃນຮະໝວງທຳການທີ່ຮັບຈຳຈະຕ້ອງຈົດໃໝ່ຜູ້ແທນ ຈຶ່ງທຳການເຕີມເວລາເປັນຜູ້ควบคຸມງານ ຜູ້ควบคຸມງານ  
ດັກລ່າວ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແທນໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈາກຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງ ຄໍາສົ່ງຫຼືຄໍາແນະນຳດ່າງໆ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນຜູ້ໄດ້ຮັບ  
ມອບອໍານາຈັນນັ້ນ ໃຫ້ຄືວ່າເປັນຄໍາສົ່ງ ອີ່ວ່າຄໍາແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງ ການແຕ່ຕັ້ງຜູ້ควบคຸມງານນັ້ນ ຈະຕ້ອງທຳ  
ເປັນໜັງສື່ອ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈຳຈ່າງ ການເປີ່ຍິນຕົວຫຼືແຕ່ຕັ້ງຜູ້ควบคຸມງານໃໝ່ ຈະທຳມີໄດ້  
ທາກໄມ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈຳຈ່າງກ່ອນ

ຜູ້ວ່າຈຳມີສິຫຼືທີ່ຈະຂອ້າໃຫ້ເປີ່ຍິນຕົວຜູ້ແທນໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈ ນັ້ນ ໂດຍແຈ້ງເປັນໜັງສື່ອ  
ໄປຢັງຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງ ແລະຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງຈະຕ້ອງທຳການເປີ່ຍິນຕົວໂດຍພລັນ ໂດຍໄມ້ຄືດຮາຄາເພີ່ມ ອີ່ວ່າຈຳເປັນເຫດຖ້າ ເພື່ອຂໍຍາຍ  
ອາຍຸສັນຍາ ຍັນເນື່ອມາຈາກເຫດຖ້າ

### ข้อ ๑๐. ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງ

ຜູ້ຮັບຈຳຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງອຸປະກອດ ຄວາມເສີຍຫາຍ ອີ່ວ່າຈຳນັ້ນຕະຫຼາດໄດ້ ມີອັນກີດຈາກ  
ການປົງປັດທິງານຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງ ແລະຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງຄວາມເສີຍຫາຍຈາກການກະທຳຂອງສຸກຈຳຈັງຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງ

ຄວາມເສີຍຫາຍໄດ້ ມີອັນກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງໄດ້ທຳໜີ້ນ ແມ່ຈະເກີດໜີ້ເພົ່າຫຼືສຸດວິສີຍ  
ນອກຈາກການນີ້ອັນກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ້ວ່າຈຳຈ່າງ ຜູ້ຮັບຈຳຈະຕ້ອງຮັບຜິດໂດຍໜ່ອມແໜນໃຫ້ຄືນດີ ອີ່ວ່າເປີ່ຍິນໄທ່ໃໝ່  
ໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງເອງ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງດັກລ່າວໃນຂັ້ນຈີ່ສິ້ນສຸດລົງ ເມື່ອຜູ້ວ່າຈຳຈ່າງໄດ້ຮັບມອບງານ  
ຄຽງສຸດທ້າຍ ຈຶ່ງທັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງຄົງຕ້ອງຮັບຜິດເພີ່ມໃນການນີ້ຈໍາຮຸດບົກພຣ່ອງ ອີ່ວ່າຄວາມເສີຍຫາຍດັກລ່າວໃນຂັ້ນ  
ເທົ່ານັ້ນ

### ข้อ ๑๑. ການຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈຳຈ່າງ

ຜູ້ຮັບຈຳຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈຳຈ່າງທີ່ຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງໄດ້ຈຳນັ້ນໃນວັນທີ ແລະຕາມກຳນົດເວລາທີ່  
ຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງໄດ້ຕົກລົງ ອີ່ວ່າທີ່ມີສັນຍາໄວ້ຕ່ອງລູກຈຳຈ່າງດັກລ່າວ

ຄ້າຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງໄມ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຈຳຈ່າງ ອີ່ວ່າທີ່ມີຜູ້ແທນອື່ນໄດ້ ແກ່ລູກຈຳຈ່າງດັກລ່າວໃນວຽກແຮກ  
ຜູ້ວ່າຈຳຈ່າງມີສິຫຼືທີ່ຈະເວົາເງິນຄ່າຈຳຈ່າງທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍແກ່ຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງ ມາຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຈຳຈ່າງຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງດັກລ່າວ ແລະໃຫ້ຄືວ່າ  
ຜູ້ວ່າຈຳຈ່າງໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນນັ້ນ ເປັນຄ່າຈຳຈ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງຕາມສັນຍາແລ້ວ


ຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງ ຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີປະກັນກັບ ສໍາຮັບລູກຈຳຈ່າງທຸກຄົນທີ່ຈຳນັ້ນໃນການ ໂດຍເຫັນ  
ຄຽບຄຸນຄືງຄວາມຮັບຜິດທີ່ປະກັນກັບຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງ ຮວມທັງ ຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງຊ່າງວັນທີຈະພົງມີໃນການນີ້ຄວາມເສີຍຫາຍທີ່ຄືດຄ່າ  
ສິນໄໝ່ຫຼັດແທນໄດ້ຕາມກູ່ໝາຍ ຈຶ່ງເກີດຈາກອຸປະກອດ ອີ່ວ່າຈຳນັ້ນຕະຫຼາດໄດ້ ຕ່ອລູກຈຳຈ່າງ ອີ່ວ່າບຸຄຄລອື່ນທີ່ຜູ້  
ຮັບຈຳຈ່າງ ອີ່ວ່າຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງຊ່າງຈຳນັ້ນໃນການ ຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງຈະຕ້ອງສ່ວນມອບການຮຽນມີປະກັນກັບດັກລ່າວພ້ອມຫຼັກຮູ້ການ  
ກໍາຮະເບີ່ປະກັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈຳຈ່າງ ເມື່ອຜູ້ວ່າຈຳຈ່າງເຮັດວຽກ

(ลงชื่อ).....ຜູ້ວ່າຈຳຈ່າງ (ลงชื่อ).....ຜູ້ຮັບຈຳຈ່າງ

(นามນັ້ນຫຸ້ຍ ວິວັນນາສິຫຼືພົງ)

ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງພຍາບາລສຣເພສິຫຼືປະສົງ

ປະກົບຕຸ້າຮູກການແທນຜູ້ວ່າຈຳຈ່າງ



(ພາກສະຫະພລ ສນຍານທີ່)

### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดไม่

### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปประการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงาน วิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติ ตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีขึ้นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกใบมีได้

### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศจนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายที่นำไปแต่งตั้งคุณสมบัติของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวง ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาก็ได้ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายद้วยตัวเองแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประเสริฐ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

DIESEL ENGINEERING  
CO., LTD.

(บริษัท พล สนธยานนท์)

### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ต่อวัน นับแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้น ซึ่คราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาที่จะเห็นสมควร

ในการณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๗. กำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับ หรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้น จากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ต้องการใช้ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างซึ่งไว้ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขันย้าย บรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างซึ่คราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี้ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที



(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงษ์) DIESEL ENGINEERING COMPANY LIMITED หมายคงพล สนธยานันท์  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประเสริฐ  
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

### ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิธี หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบด้วยแล้วตั้งแต่ตน

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่ง หรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามา เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดผู้รับจ้าง ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง หรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีโอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญากับผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรคแรกผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี แล้วอย่างได้อย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ).....  
 ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....  
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
 บุปผาติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....  
 (นายคงพล สนธยานนท์)  
 ENGINEERING CO., LTD.

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าว ในส่วนของค่าจ้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัตราการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายคงพล สนธยานันท์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายฉลาด แสงเตี๊ย)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายณัฐพล ตั้งศิริวัฒนกุล)

วิศวกรไฟฟ้า(พนักงานราชการ)