

รายการละเอียดเลขที่ 56/61

โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการผู้ป่วย

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ห้องบัตร อาคาร 50 พรรษา ชั้น 5 ซึ่งเดิมเคาน์เตอร์เป็นห้องเจ้าหน้าที่งานการเงินมีการใช้งานมานาน ทำให้เกิดชำรุดในบางส่วน ซึ่งไม่เหมาะกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ และการให้บริการผู้ป่วย

๒. ขอบเขตรายละเอียดข้อกำหนด (SCOPE OF SPECIFICATION)

๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาต้องให้เป็นไปตามที่ปรากฏในแบบรูป รายการละเอียด ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

๒.๒ ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจดูแบบรูป รายการละเอียดโดยถี่ถ้วน และเข้าใจความหมายโดยแจ่มแจ้งทุกประการ จึงได้ลงนามในสัญญา ถ้าปรากฏว่าข้อความในแบบรูปกับแบบรูป รายการละเอียด กับรายการละเอียด หรือแบบรูปกับรายการละเอียดเกิดมีปัญหาขึ้นโดยมีการขัดแย้งกัน หรือสงสัยจะคลาดเคลื่อน หรือไม่ละเอียดหรือแบบรูปพิมพ์ไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอความเห็นชอบ หรือคำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อน โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะถือเอาสัญญาหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี ตลอดจนความเหมาะสมในประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักในการวินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่ดำเนินการไปก่อนที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยชี้ขาดและผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขและดำเนินการก่อสร้างตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที ในเมื่อการแก้ไขนั้นไม่ผิดไปจากรายการสำคัญในแบบรูปหรือรายการละเอียดผู้รับจ้างจะต้องยอมทำงานนั้น ๆ ให้เสร็จเรียบร้อย โดยไม่คิดเงินและเวลาเพิ่มจากที่กำหนดไว้ในสัญญา

๒.๓ สิ่งใดที่มีได้กล่าวไว้ในแบบรูปหรือรายการ แต่สิ่งนั้นเป็นส่วนที่จำเป็นจะต้องกระทำเพื่อความถูกต้องตามหลัก วิชาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำงานนั้น ๆ โดยไม่คิดเอาเงินค่าจ้างเพิ่มอีก

๒.๔ สิ่งใดที่ได้กำหนดไว้ในแบบรูปหรือรายการแล้ว แต่ไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้ เช่น ความอ่อนแก่ของสี เป็นต้น คณะกรรมการนำชี้สถานที่หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะชี้แจงอธิบายรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะพาดูสถานที่หรือขณะทำการก่อสร้าง การชี้แจงรายละเอียดนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบรูป หรือรายการละเอียดในการก่อสร้างครั้งนี้ด้วย

๒.๕ การอ่านแบบรูปและกำหนดขนาดให้ถือเอา ระยะ หรือขนาดที่ระบุเป็นตัวเลข ระยะต่าง ๆ ที่กำหนดไว้เป็น มาตรฐานเมตริก ยกเว้นส่วนที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างอื่น

๒.๖ ในกรณีที่การก่อสร้างมีความจำเป็นต้องก่อสร้างกลับแบบจากซ้ายเป็นขวา จากหน้าเป็นหลัง (ตำแหน่งของสิ่งก่อสร้างยังอยู่ในตำแหน่งเดิม) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา โดยไม่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการและสัญญา

๒.๗ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมเปลี่ยนครั้งนี้ เช่น ค่าน้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าการทดสอบอื่น ๆ เช่นการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การรับน้ำหนักบรรทุก ความชื้นของไม้ เป็นต้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องติดต่อและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๒.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้คนงาน หรือช่างฝีมือที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีฝีมือดี ยึดความถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดีในการทำงานมาดำเนินงานนั้น ๆ โดยเฉพาะทางและจะต้องจัดหามาให้เพียงพอเพื่อให้การดำเนินการทันเวลา ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าช่างหรือช่างคนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจงานดี ประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝีมือไม่ดี หรือทำงานหยาบ สะเพร่า เป็นต้น คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจในการขอให้เปลี่ยนช่างหรือช่างคนนั้นได้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนใหม่มาแทนโดยเร็ว ส่วนการแก้ไขหรือเวลาที่เสียไปเพราะการนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างสำหรับเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขยายระยะเวลาที่กำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้

๒.๙ ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง อันเนื่องมาจากความขัดแย้งกันของแบบรูปต่อแบบรูปรายการต่อรายการ หรือแบบรูปต่อรายการก็ดี อันจะทำให้สูญเสียความมั่นคงแข็งแรงและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างก็ดี ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเสนอรายละเอียด วิธีการแก้ไข พร้อมรายการคำนวณ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อวินิจฉัย

๒.๑๐ ในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมเปลี่ยนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ หากเกิดกรณีจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการละเอียด เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยอาคารมากที่สุด ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คิดราคาเพิ่ม-ลดตามเกณฑ์ราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางของจังหวัด หรือเกณฑ์ราคากลางของกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

๓. ขอบเขตงานการดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงประตูหน้าต่างและเคาน์เตอร์พร้อมระบบไฟฟ้าภายในห้องทำงานห้องบัตร

๔. คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ

๔.๑ ให้ผู้รับจ้างทำการรื้อถอนผนังกระจกฝ้าพร้อมวงกบอลูมิเนียมชุดประตูหน้าต่างและ
เคาน์เตอร์เดิมออกก่อนดำเนินการปรับปรุง

พื้นที่ดำเนินการ

อาคารรพพรชาชั้น 5 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

๕. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

๕.๑ วัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏอยู่ในแบบและรายการประกอบแบบ หรือที่มีใ้ได้อยู่ในแบบและ
รายการประกอบแบบก็ดี แต่เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเพื่อให้ในงานก่อสร้างนี้ทั้งสิ้น

๕.๒ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการ
จัดซื้อ และจัดส่งเข้ามาให้ทันกับการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติงาน

๕.๓ ในกรณีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างซึ่งระบุให้ ช้ของต่างประเทศ หรือต้องใช้เวลาในการ
ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องจัดการสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อให้ทันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

๕.๔ ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง

๖. คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้างนี้จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีรอยชำรุด เสียหาย และถูกต้องตรงตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
หรือตามที่ได้รับอนุมัติ

๗. การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่
จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนที่จะออกจากโรงงานผู้ผลิต ผู้รับจ้างต้องแสดงใบรับรองผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา เพื่อแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ ได้รับการตรวจสอบถูกต้อง
ตามมาตรฐานที่ดีแล้ว

๗.๒ ในกรณีที่มิใช่ข้อกำหนดให้ทดสอบ ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์นั้น ไปทดสอบตามสถาบันที่ กำหนดไว้ในการทดสอบผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการ ทดสอบด้วย ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัทผู้ทดสอบ หรือผู้ผลิตวัสดุ อุปกรณ์รายใดเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบหรือทดสอบในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้ ความสะดวกกับตัวแทนดังกล่าว

๘. การเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์

๘.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดตามระบุในแบบและรายการประกอบ แบบพิจารณาอนุมัติ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ พิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องมีระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการสั่งซื้อและติดตั้ง ตามลำดับขั้นตอนในแผนปฏิบัติงาน

๘.๒ วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง โดยเมื่อได้รับ การอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์นั้นทันที เพื่อให้ทันกับแผนงานการติดตั้ง หากผู้รับจ้าง ดำเนินการติดตั้งโดยมิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน โดยจะขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือคิดราคาเพิ่มมิได้ วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ยังไม่พ้น ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ได้คุณภาพ หรือการติดตั้งไม่เป็นไปตาม มาตรฐานของผู้ผลิตหรือตามหลักวิชาช่างที่ดี


๘.๓ เมื่อมีการอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดซื้อโดยไม่ชักช้า โดยถ้า ผู้ว่าจ้างดูใบสั่งซื้อสินค้า ผู้รับจ้างจะต้องยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา

๙. การขอสงวนสิทธิ์

๙.๑ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการ ใด ๆ อันมีผลทำให้ต้องลดวงเงินที่จะจ้าง ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๙.๒ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุที่เกิดขึ้นเพราะงบประมาณยังดำเนินการไม่เรียบร้อยหรือเหตุใดก็ตาม โดยผู้เสนอราคาจะ เรียกร้องค่าเสียหายจาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ไม่ได้ทั้งสิ้น และหากการคัดเลือก ครั้งนี้ต้องยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ของผู้เสนอราคาทั้งสิ้น

๕.๓ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบริษัทที่จะดำเนินงานกับ บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ได้ในดุลพินิจของ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์อุบลราชธานี และถือว่าบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกนั้นเป็นที่สิ้นสุด บริษัทหรือ หน่วยงานอื่น ๆ จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีไม่ได้

ลงชื่อ.....

(นายทรงพล หอมพันธ์)


นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณะ สิงห์เรือง)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน


ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายสุรัตน์ สีหะวงษ์)

วิศวกรโยธา

ภย.56513

ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แสงวงดี)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการสร้างพื้นฐาน