# สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน : อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.... กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่..... : 10926

รายการ..... : งานอาคาร จำนวน 1 รายการ ประมาณเมื่อ มีนาคม 2558

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง : ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมราคากลาง FACTOR F งานอาคาร

เงื่อนไขการคำนวณค่า Factor : - เงินล่วงหน้า 10% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - หักเงินประกันผลงาน 0%

| ลำดับ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | ค่า FACTOR-F 1.1793 | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน** | | | | |
| 1 | - กลุ่มงานที่ 1 | 278,322,267.71 | 1.1793 | 328,225,450.31 | (อาคาร 10 ชั้น) |
| 2 | - กลุ่มงานที่ 2 | - | 1.1793 | - | |
| 3 | - กลุ่มงานที่ 3 | - | 1.1793 | - | |
| สรุป | | | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ | 328,225,450.31 | |

หมายเหตุ (คิดเฉพาะงานอาคาร)

: รวมจำนวนพื้นที่ ..... 16,400.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา..... **20,013.75** บาท/ตร.ม.