

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงและก่อสร้างห้องเจาะเลือด

แบบเลขที่ : 52/59

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารวิจิต ชั้น 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factot F. งานก่อสร้างอาคาร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,137,746	
	ราคาค่า Factor F. 0.3050	347,013	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	784,811	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	54,937	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย %		
	เงินประกันผลงานหัก %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,324,506	
	ราคากลาง	2,324,500	
	ราคากลาง (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....

(นายชุตินันธ์ ขันดีสาย)

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณะ สิงห์เรือง)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แสงวงดี)

หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงและวิศวกรรม

ลงชื่อ.....

(นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

หมายเหตุ : ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคากรอรายละเอียดในการเสนอราคาจะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน