

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

<input type="checkbox"/>	โครงการ	ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบัส	
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	อาคารยานพาหนะ ชั้น1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	หน่วยซ่อม กลุ่มงานยานพาหนะ	
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	51/61	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2560	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน	สำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ วันที่	17 กันยายน 2561 <input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2561	
หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	115,485	
	ราคาค่า Factor F 0.3074	35,500	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	150,985	
	ราคากลาง	150,900	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)		

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 52692 /2561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางชนินันท์ พุ่มสถิตย์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางบุษดี น่วมันยา) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายกฤษณะ สิงห์เรือง) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

- ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง:โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบัส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง:กลุ่มงานยานพาหนะ

แบบเลขที่:51/61

คำนวณราคากลางโดย:นายทรงพล หอมพันธ์

แบบ ปร. 4

ที่แนบมีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 Factot F. งานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานรื้อถอน	-	20,400	20,400	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	65,970	29,115	95,085	
รวมค่าก่อสร้าง				115,485	

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๖๖๖๒ /2561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นางชนินันท์ พุ่มสถิตย์) ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางบุษดี แก้วกัญญา) ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายกฤษณะ สิงห์เรือง) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หมายเหตุ: ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคาจะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบีต

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารยกานพาหนะ ชั้น 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กลุ่มงานยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย : นายพรพด หอมพันธ์

วันที่คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานรื้อถอน									
1	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาทั้งหมด รวมงานรื้อถอน(รื้อขึ้นไป) งานโครงสร้างหลังคา	255	ตร.ม.	-	-	80	20,400	20,400	รื้อขึ้นไป
1	ติดตั้งแผ่นฟลัดซิ่งหนา 0.40 มม.	17	เมตร	170	2,890	65	1,105	3,995	
2	หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม.	34	ตร.ม.	120	4,080	90	3,060	7,140	
3	หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. พร้อมงานกันความร้อนPE โฟมหนา 5 มม.	255	ตร.ม.	180	45,900	90	22,950	68,850	
4	ค่าวัสดุ	255	ตร.ม.	20	5,100	-	-	5,100	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
5	โครงหลังคาเดิมทาสีกันสนิมทับด้วยสีน้ำมัน	1	งาน	8,000	8,000	-	-	8,000	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
6	ค่าแรงงาน+ค่าตั้งมั่งร้าน รวมงานโครงสร้างหลังคา	1	เหมา	-	-	2,000	2,000	2,000	เหมาจ่าย
					65,970		29,115	95,085	