

[illegible]

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/10

สถานที่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

หมายเหตุ :

แบบเลขที่ : 22/62

[illegible]

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษวิจิต ชั้น 6		แบบเลขที่ : 22/62	
สถานที่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานงานก่อสร้าง (ราคาทุน)		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
1	กลุ่มที่ 1		
	1.1 งานรื้อถอน	100,500	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 รายการปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่	17,535	
	1.2.2 งานพื้น - ผิวพื้น	658,335	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	486,820	
	1.2.4 งานฝ้าเพดาน	198,800	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง	699,800	
	1.2.6 งานหลังคา	215,808	
	1.2.7 งานทาสี	73,650	
	1.2.8 งานสุขภัณฑ์	711,160	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	155,410	
	1.2.10 งานระบบสุขาภิบาล	31,716	
	1.2.11 งานระบบไฟฟ้า	356,498	
	1.2.12 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	24,000	
	1.2.13 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้	67,218	
	1.2.14 งานระบบเรียกพยาบาล	137,216	
	1.2.15 งานระบบเคเบิลทีวี, โทรศัพท์, อินเทอร์เน็ต	18,884	
	1.2.16 งานระบบก๊าซทางการแพทย์	197,520	
	รวมกลุ่มที่ 1	4,150,870	
2	กลุ่มที่ 2		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	191,800	
	รวมกลุ่มที่ 2	191,800	
	รวมส่วนที่ 1 (กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2)	4,342,670	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ : กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

โครงการ : ปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษวิซิต ชั้น 6

แบบเลขที่ : 22/62

สถานที่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

ประมาณราคาตาม : บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (ปร.4)

จำนวน : 10 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 1 กรกฎาคม 2562

ปรับราคาเมื่อวันที่ :

หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

ประเภทงานอาคาร : เรือนไข , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคา	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	4,342,670	
	ค่า Factor F. 0.3038	1,319,303.15	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	1,736,740	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	121,571.80	
รวมค่าก่อสร้าง		7,520,284.95	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		7,520,300	ปรับราคาเสนอ
ตัวอักษร		(เจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)	
พื้นที่ปรับปรุง 815 ตร.ม.	ราคาเฉลี่ย	9,227.36	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 31972/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายฉลาด แสงดี) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายฤกษ์ สิงห์เรือง) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุรัตน์ สีหะวงษ์) วิศวกรโยธา (พนักงานราชการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวงกต วิบุต) นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

หมายเหตุ

- ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด.
- หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน