

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยซ่อมบำรุงและวิศวกรรม ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

<input type="checkbox"/>	โครงการ	ปรับปรุงวัสดุผิวพื้นห้องประชุมอาคาร 50 พรรษาฯ ชั้น 6	
<input type="checkbox"/>	ที่ตั้งโครงการ	ห้องประชุมอาคาร 50 พรรษาฯ ชั้น 6	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	หน่วยซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	058/58	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน	3 แผ่น	
<input type="checkbox"/>	ราคาตัววัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน	สำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ วันที่	11 พฤษภาคม 2560 <input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560	
หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) ราคาค่า Factor F 0.3050	1,601,980 488,604	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	- -	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,090,584	
	ราคากลาง	2,090,500	
ราคากลาง (สองล้านเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่...2565.../2560 ลงวันที่...14...กรกฎาคม...2560.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อธิธรรมบุรณ์) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประพจน์ สอนิกิจจารุ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายกฤษณะ สิงห์เรือง) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่ก่ เหน็ด
- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน