สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานโครงการสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธุประสงค์ อุบลราชธานี

☐ **ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบเติมอากาศหอผู้ป่วยทั่วไปเด็ก 3**

☐ **สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร 3 ชั้น 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์**

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานโครงการสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

☐ **แบบเลขที่** : 01/61

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

☐ ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อุบลราชธานี ประจำเดือน **5 มกราคม 2561**

☐ ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน สำหรับคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง เดือน **ตุลาคม 2558**

☐ ประมาณราคาเมื่อ วันที่ **5 มกราคม 2561** ☐ ปรับราคาเมื่อ วันที่ **5 มกราคม 2561**

หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F **ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559**

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	129,351.00	
	ราคาค่า Factor F 0.3074	39,762.50	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	25,500.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	1,785.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	196,398.50	
	ราคากลาง	196,300.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 25016/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางจิรัฐกา เยนา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางพรทิภา [illegible]) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายฉลาด แสวงดี) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน