

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงห้องผู้ป่วยหนักออร์โธปิดิกส์และอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ : 015/58

ที่ตั้งโครงการ : ผู้ป่วยหนักออร์โธปิดิกส์และอุบัติเหตุ ตึก 4 ชั้น 1

ประมาณราคาเมื่อเดือน : มิถุนายน 2558

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (Factor F. งานก่อสร้าง)

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	314,311	รวมส่วนที่ 1
	ราคารวมค่า Factor F. 0.2726	85,681	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	293,930	รวมส่วนที่ 2
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%)	20,575	
รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น		714,497	ปรับราคาเสนอ
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)		714,400	
พื้นที่ต่อเติมจำนวน		ตร.ม.	ราคาเฉลี่ย / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4626/2558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายจิรวัดน์ รากวงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายฉลาด แสงวดี)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายฤกษ์ สิมห์เรือง)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หมายเหตุ : ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคกรอกรายละเอียดในการเสนอราคาจะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน