

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสียบริเวณด้านข้างอาคารศูนย์แพทย์ 2

แบบเลขที่ :

ที่ตั้งโครงการ : ด้านข้างอาคาร ศูนย์แพทย์ 2


ประมาณราคาเมื่อเดือน : มิถุนายน 2558


หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (Factor F. งานก่อสร้าง)


ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	609,240	รวมส่วนที่ 1
	ราคารวมค่า Factor F. 0.2726	166,079	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวมส่วนที่ 2
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%)	-	
รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น		775,319	ปรับราคาเสนอ
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)		775,322	
พื้นที่ต่อเติมจำนวน 0 ตร.ม.		-	ราคาเฉลี่ย / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง จังหวัดอุบลราชธานีที่ 151 /2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

ลงชื่อ.....
(นายเสวต ศรีศิริ) ประธานกรรมการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ.....
(นายจลลาด แสงวงดี) ประธานกรรมการ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นายกฤษณะ สิงห์เรือง) ประธานกรรมการ
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หมายเหตุ : ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคากรอรายละเอียดใน
การเสนอราคาจะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน