แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงก่อสร้างห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง	แบบเลขที่ : 009/59
สถานที่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี	

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานงานก่อสร้าง (ทุน)		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
1.1	งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม + ขนย้าย	10,000	
1.2	งานโครงสร้าง	56,646	
1.3	งานสถาปัตยกรรม		
	- งานผิวพื้น	34,590	
	- งานผนังและผิวผนัง	91,600	
	- งานฝ้าเพดาน	21,220	
	- งานทาสี	36,885	
	- งานเบ็ดเตล็ด	2,250	
	- งานประตู-หน้าต่าง	47,500	
	- งานสุขภัณฑ์	20,420	
1.4	งานระบบสุขาภิบาล	14,800	
1.5	งานระบบไฟฟ้า	60,970	
1.6	งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	248,000	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	**644,881**	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
2.1	งานระบบเครื่องปรับอากาศ	131,200	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	**131,200**	