แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษวิชิต ชั้น 6	แบบเลขที่ : 22/62
สถานที่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี	

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานงานก่อสร้าง (ราคาทุน)		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
1	**กลุ่มที่ 1**		
	1.1 งานรื้อถอน	100,500	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 รายการปรับปรุงห้องพักเจ้าที่	17,535	
	1.2.2 งานพื้น - ผิวพื้น	658,335	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	486,820	
	1.2.4 งานฝ้าเพดาน	198,800	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง	699,800	
	1.2.6 งานหลังคา	215,808	
	1.2.7 งานทาสี	73,650	
	1.2.8 งานสุขภัณฑ์	711,160	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	155,410	
	1.2.10 งานระบบสุขาภิบาล	31,716	
	1.2.11 งานระบบไฟฟ้า	356,498	
	1.2.12 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	24,000	
	1.2.13 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้	67,218	
	1.2.14 งานระบบเรียกพยาบาล	137,216	
	1.2.15 งานระบบเคเบิ้ลทีวี, โทรศัพท์, อินเทอเน็ต	18,884	
	1.2.16 งานระบบก๊าซทางการแพทย์	197,520	
	รวมกลุ่มที่ 1	4,150,870	
2	**กลุ่มที่ 2**		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	191,800	
	รวมกลุ่มที่ 2	191,800	
	รวมส่วนที่ 1 (กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2)	4,342,670	