

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : งานปรับปรุง Cath Lab(2) อาคารสงฆ์อาพาธ ชั้น 2

แบบเลขที่ : 48/56

ที่ตั้งโครงการ : อาคารสงฆ์อาพาธ ชั้น 2

ประมาณราคาเมื่อเดือน : กรกฎาคม 2556

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (Factor F. งานก่อสร้าง)

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	5,044,975	รวม 1
	ราคารวมค่า Factor F. 0.2698	1,361,134	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%)	662,601	รวม 1
รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น		7,068,710	ปรับราคาเสนอ
(เจ็ดล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		7,068,000	
พื้นที่ต่อเดิมจำนวน.....ตร.ม.			ราคาเฉลี่ย / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อธิธิธรรมบุรณ์) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายกฤษณะ สิงห์เรือง) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หมายเหตุ : ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคากรอรายละเอียดในการเสนอราคาจะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน